

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GROBIŅAS NAMSERVISS”

reģ.nr. 42103012383, Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430, Latvija
 tālrunis: 634 90230/fakss: 634 90234, e-pasts: birojs@grobinasnamserviss.lv
 A/S „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV12UNLA0012001609120
 A/S „Swedbank”, kods HABA LV22, konta nr.: LV35HABA0001402046712
 A/S „Luminor bank”, kods RIKO LV2X, konta nr.: LV88RIKO0002013154854

Grobiņā, Grobiņas novadā
 2017. gada 3.novembrī

LĒMUMS

par atklāta konkursa

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi –
 būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība.”
 Iepirkuma identifikācijas Nr. GNS 2017/01
 rezultātiem

SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” rīkotajam atklātajam konkursam „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. GNS 2017/01, piedāvājumu iesniedza četri pretendenti:

- 1) SIA “BALTS UN MELNS” reģ. nr. 40003659614, piedāvājums iesniegts 15.05.2017. pl. 8:40.
- 2) Pilnsabiedrība “AUSTRUMI PB” reģ. nr. 42403040865, piedāvājums iesniegts 15.05.2017. pl. 10:35;
- 3) SIA “BŪVDIZAINS” reģ. nr. 43603011124, piedāvājums iesniegts 16.05.2017. pl. 8:55;
- 4) SIA “WS” reģ. nr. 52103047781, piedāvājums iesniegts 16.05.2017. pl.8:57;

Pretendentu piedāvātās cenas:

| Nr.p. k. | Iepirkuma daļa (pilns iepirkuma daļas atšifrējums pieejams atklāta konkursa nolikumā, pircēja profilā www.grobinasnamserviss.lv) | SIA “Balts un melns”, piedāvātā cena bez PVN | Pilnsabiedrība “AUSTRUMI PB” piedāvātā cena bez PVN | SIA “BŪV DIZAINS” piedāvātā cena bez PVN | SIA “WS” piedāvātā cena bez PVN |
|----------|---|--|---|--|---------------------------------|
| 1. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 1.daļai | 6000.00 | 10600.00 | 12450.00 | 5000,00 |
| 2. | Autoruzraudzība iepirkuma 1.daļai | 1500.00 | 800.00 | 500.00 | 2000,00 |
| | Kopā: | 7500.0 | 11400.00 | 12950.00 | 7000.00 |
| 3. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 2.daļai | 8950.00 | 12 000.00 | 12450.00 | 6150,00 |
| 4. | Autoruzraudzība iepirkuma 2.daļai | 2500.00 | 1100.00 | 500.00 | 3000,00 |
| | Kopā: | 11450.00 | 13100.00 | 12950.00 | 9150.00 |
| 5. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 3.daļai | 11050.00 | 12 000.00 | 12450.00 | 6150,00 |
| 6. | Autoruzraudzība iepirkuma 3.daļai | 700.00 | 1100.00 | 500.00 | 3000,00 |
| | Kopā: | 11750.00 | 13100.00 | 12950.00 | 9150.00 |
| 7. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 4.daļai | 7640.00 | 12 000.00 | 12450.00 | 5700,00 |

| | | | | | |
|-----|--|---------|-----------|----------|---------|
| 8. | Autoruzraudzība iepirkuma 4.daļai | 500.00 | 1100.00 | 500.00 | 2500.00 |
| | Kopā: | 8140.00 | 13100.00 | 12950.00 | 8200.00 |
| 9. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 5.daļai | 8600.00 | 12 000.00 | 12450.00 | 6150,00 |
| 10. | Autoruzraudzība iepirkuma 5.daļai | 500.00 | 1100.00 | 500.00 | 3000,00 |
| | Kopā: | 9100.00 | 13100.00 | 12950.00 | 9150.00 |
| 11. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 6.daļai | Nav | 10 600.00 | 12450.00 | 4500,00 |
| 12. | Autoruzraudzība iepirkuma 6.daļai | Nav | 800.00 | 500.00 | 2200,00 |
| | Kopā: | | 11400.00 | 12950.00 | 6700.00 |
| 13. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 7.daļai | Nav | 10 600.00 | 12450.00 | 5000,00 |
| 14. | Autoruzraudzība iepirkuma 7.daļai | Nav | 800.00 | 500.00 | 2500,00 |
| | Kopā: | | 11400.00 | 12950.00 | 7500.00 |
| 15. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 8.daļai | 7590.00 | 10 600.00 | 12450.00 | 5550,00 |
| 16. | Autoruzraudzība iepirkuma 8.daļai | 2000.00 | 800.00 | 500.00 | 2500.00 |
| | Kopā: | 9590.00 | 11400.00 | 12950.00 | 8050.00 |
| 17. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 9.daļai | Nav | 8000.00 | 12450.00 | 3500,00 |
| 18. | Autoruzraudzība iepirkuma 9.daļai | Nav | 800.00 | 500.00 | 1500,00 |
| | Kopā: | | 8800.00 | 12950.00 | 5000.00 |
| 19. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 10.daļai | 5950.00 | 12 000.00 | 12450.00 | 5000,00 |
| 20. | Autoruzraudzība iepirkuma 10.daļai | 900.00 | 1100.00 | 500.00 | 2500,00 |
| | Kopā: | 6850.00 | 13100.00 | 12950.00 | 7500.00 |
| 21. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 11.daļai | Nav | 10 600.00 | 12450.00 | 5000.00 |
| 22. | Autoruzraudzība iepirkuma 11.daļai | Nav | 800.00 | 500.00 | 2500.00 |
| | Kopā: | | 11400.00 | 12950.00 | 7500.00 |
| 23. | Būvprojekta izstrāde iepirkuma 12.daļai | Nav | 10 600.00 | 12450.00 | 6000.00 |
| 24. | Autoruzraudzība iepirkuma 12.daļai | Nav | 800.00 | 500.00 | 3000.00 |
| | Kopā: | | 11400.00 | 12950.00 | 9000.00 |

Pretendentam SIA "WS" piedāvājumu izvērtēšanas laikā konstatēts nodokļu parāds uz 16.05.2017. (piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā diena), un saskaņā ar atklāta konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 42.p.5.d., pasūtītājs noteica termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendents SIA "WS" piedāvājumu iesniegšanas termiņa

pēdējā dienā (16.05.2017.) nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, līdz ar to pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

Izvērtējot pretendentu SIA "Balts un melns", Pilnsabiedrības "AUSTRUMI PB", SIA "BŪVDIZAINS" iesniegtos piedāvājumus (protokols Nr. 3 no 15.09.2017. un Protokols Nr. 2 no 16.05.2017.) secināts, ka Pretendentu piedāvājuma noformējuma un atbilstības nolikuma 4.punktam un 6.punktam vērtēšanas laikā nav konstatētas būtiskas atkāpes no nolikuma prasībām.

Saskaņā ar nolikuma 7.punkta vērtēšanas kritēriju- SIA "Balts un melns" piedāvātā cena par sniedzamo pakalpojumu ir zemākā visām mājām kopā un katrai mājai atsevišķi.

SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS", saskaņā ar atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība" Nolikuma 5.5. punktu ir organizējis daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju kopsapulces un informējis par Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, tehnisko projektu un autoruzraudzību pakalpojumu izmaksām.

Uz lēmuma pieņemšanas dienu, pēc kopsapulču protokolu esošajiem datiem un nepieciešamās dokumentācijas projektu realizācijai redzams, ka projekta īstenošana par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem – būvprojekta izstrādi, saskaņošanu un autoruzraudzību tiks veikta Jaunatnes ielā 7, Grobiņā, Jaunatnes ielā 12, Grobiņā, Lielā ielā 71, Grobiņā, Priežu ielā 9, Grobiņā, slēdzot līgumu ar pretendentu SIA "Balts un Melns".

Šo administratīvo aktu var apstrīdēt Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A.Galeckis